


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโรงกาแฟ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๔๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๒.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
เป็นเงิน ๘๙๒,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายมงคล พ่วงจาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางพรพรรณ กุญแจนา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุภาวดี เกษเกตุ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ


ประธานกรรมการ
 (นายมงคล พ่วงจาด)


กรรมการ
 (นางพรพรรณ กุญแจนา)


กรรมการ/เลขานุการ
 (นางสาวสุภาวดี เกษเกตุ)

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม	กองช่าง
ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยโรงกาแฟ 1 หมู่ที่ 3	
เส้นทางสาย	สายขอยโรงกาแฟ 1 หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 433.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,732.00 ตารางเมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม	
แบบเลขที่	5/2564	
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	892,000.00	Factor F งานทาง
2	ค่าป้ายโครงการ	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
			- เบี้ยเงินกู้ 5.00%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	892,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	892,000.00	90 วัน
(ตัวอักษร) (แปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			



(นายมงคล พ่วงจาด)

ผู้ประมาณการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง)

เห็นชอบ
ปลัด อบต.

(นายบุญรอด เขียวเพชร)

อนุมัติ
นายก อบต.

